OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem - Zespot Wojewodzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - nr
ZWPS/DA/362/2010 zdn.13.12.2010 r;

2. Decyzja nr 137/2009/CP ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego z dn. 5.10.2009 r.;

3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego czesci budynku objetego opracowaniem i wizja lokalna budynku;
4. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem;

5. Aktualizacja mapy do celow projektowych;

6. Komplet warunkow i uzgodniert mediow;

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami ).

1. Zakres opracowania

Projekt budowlany zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pt. , Likwidacja barier
architektonicznych, poprzez montaz dzwigu osobowego oraz platform schodowych na 2 i 3 pietrze
budynku Zespotu Wojewddzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ul. Powstancow 31,
zlokalizowanego na dziatkach nr 157 oraz 185” obejmuje opracowanie nowego zagospodarowania
placu ,zlokalizowanego na dziatkach nr 157 i 185.

W zakres projektu wchodzi:

- projekt nowej nawierzchni placu wewnetrznego;

- projekt odwodnienia przedmiotowego placu;

- projekt organizacji ruchu na czas budowy przytacza kanalizacji deszczowej;

- projekt Smietnika.

Il Rozwiazania projektowe
1.Przedmiot, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt. Likwidacja barier architektonicznych, poprzez
montaz dzwigu osobowego oraz platform schodowych na 2 i 3 pietrze budynku Zespotu
Wojewodzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ul. Powstancow 31, zlokalizowanego
na dziatkach nr 157 oraz 185 w zakresie zagospodarowania terenu na przedmiotowych dziatkach.

2. Stan istniejacy

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje czesci dziatki 157 i dziatke nr 185. Dziatki bedace
wiasno$cig ZWPS graniczg z dziatkg 158/7, bedaca wiasnoscig Komunalnego Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach, tworzac wewnetrzny plac pomiedzy budynkami. Do budynku przychodni
przylega zelbetowy bunkier zajmujacy takze czes¢ dziatki 158/7, bedacy w przesztosci sktadem na opat
uzytkowanym przez ZWPS. Obecnie bunkier jest w bardzo ztym stanie technicznym i grozi
zawaleniem. Projekt rozbidrki bunkra ujeto w projekcie budowlanych obejmujacym dobudowe szybu
windowego- wg oddzielnego opracowania.



Caly plac posiada powierzchnie z kostki granitowej, miejscami uzupetnionej betonem, posadzka nad
bunkrem to jego strop. Nawierzchnia placu jest nieréwna i posiada lokalne uszczerbki, bunkier
nieznacznie wystaje ponad poziom catego terenu placu.

Czes( dziatek nalezacych do ZWPS jest zagrodzona stupkami i wykluczona z ruchu ze wzgledu zly
stan techniczny znajdujacego sie pod nig pomieszczenia bytego sktadu opatu.

Dziatki nie sg zadrzewione, w pdinocnej czesci dziatki wystepuije stary pien drzewa.

Dziatki zamkniete sg z trzech stron zabudowg o wysokiej intensywnosci.

Wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowej, z ulicy dojazdowej taczacej ulice Lompy z ulicg,
Rybnicka.

Z przedmiotowego placu znajdujg sie dwa wejscia do budynku ZWPS.

Przy wjezdzie na plac znajdujq sie dwa betonowe klomby na ro$linnos¢, przy ktérych zlokalizowany jest
$mietnik — obecnie w formie odkrytych kontenerow.

Przy wjezdzie na dziatke, przy budynku ZWPS znajduje sie stup, ktory jest czescig nieistniejacego juz
ogrodzenia.

W czesci potnocnej dziatek znajdujg sie trzy garaze.

Budynek posiada przytaczenie do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej i energetyczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje kompletng przebudowe dziatki nr 157 i 185. Przewidziano
likwidacje istniejacej nawierzchni, likwidacje bunkra (uwzgledniono w czesci obejmujacej dobudowe
szybu), likwidacje i rozbidrke istniejacych murkow oraz ogranicznikow a takze likwidacje kwietnika
betonowego. W miejsce nawierzchni z kostki granitowej i betonu zaprojektowano nawierzchnie z
kolorowej kostki betonowej gr. 8 cm, zaplanowanej jako jezdnia i miejsca postojowe oraz chodnik .

3.1 W zakresie projektu drogowego zaprojektowano jezdnie szerokosci 3 m wraz z przylegajacymi do
niej miejscami parkingowymi — zaprojektowano 4 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych i
pojazdéw uprzywilejowanych. Jezdnia przeznaczona jest zaréwno dla ruchu pojazdéw jak i ruchu
pieszego. Zaprojektowano takze cze$¢ przeznaczong dla ruchu pieszych.

Projektowang jezdnie ograniczono od strony dziatki nr 158/7 odwodnieniem liniowym oraz
ogranicznikami ruchu natomiast od strony projektowanych stanowisk postojowych oraz obszaréw dla
pieszych poprzez zabudowe obrzeza betonowego utozonego na ,zero”, umozliwiajacego
niepetnosprawnym bezkolizyjne poruszanie sie po placu. Stanowiska postojowe od strony budynku
ograniczono kraweznikiem wys. 12 cm ( zabezpieczenie przed uszkodzeniem budynku). Nawierzchnie
zaprojektowano tak, aby jak najmniej ingerowa¢ w sasiednig dziatke nr 158/7 oraz dopasowac spadki
do istniejgcego chodnika przy ulicy .

Zaprojektowano nawierzchnie betonowg w 3 kolorach kostki:

- jezdnia - kostka betonowa prostokatna o wymiarach 10 x 20 cm gr. 8 cm ; kolor szary

- miejsca postojowe — kostka betonowa prostokatna o wymiarach 10 x 20 cm gr. 8 cm ; kolor grafit
- chodniki - kostka betonowa prostokatna o wymiarach 10 x 20 cm gr. 8 cm ; kolor czerwony

3.2 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej czesci placu przewidziano przy pomocy odpowiedniego uksztattowania
pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Wody opadowe z placu zostang skierowane do
projektowanego odwodnienia liniowego a nastepnie do wpustéw ulicznych. Wody skierowane do
wpustow zostaty odprowadzone ( zgodnie z warunkami wydanymi przez Katowickie Wodociggi ) do
studzienki nr 202 usytuowanej w sieci kanalizacji deszczowej @ 500 przebiegajacej przez ul. Lompy.



3.3 Zakres prac budowlanych:

- rozebranie istniejgcej nawierzchni;

- rozebranie bunkra( ujeto w PB dotyczacym dobudowy szybu);

- rozebranie murkow betonowych oraz kwietnika;

- rozebranie nawierzchni z kostki granitowej dziatki nr 158/7 w pasie przy granicy z dziatkg 185;
- wykonanie izolacji cokotu budynku przy styku z rozebrang nawierzchnig;

- wykonanie uzupetnienia tynkow i izolacji uszkodzonych przy rozebraniu nawierzchni ;

- wykonanie wykopu i potozenie rur kanalizacji deszczowej;

- wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie z kostki;

- wykonanie odwodnienia liniowego w granicy dziatki;

- wykonanie podtgczenia kanalizacji deszczowej do studzienki k202 w ul. Lompy oraz uporzadkowanie
terenu dziatki drogowej nr 155;

- 0sadzenie ogranicznikdw ruchu;
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki;
- wykonanie przetozenia nawierzchni z kostki granitowej na sagsiedniej dziatce;

Zakres prac budowlanych zwigzanych z przystosowaniem pomieszczenia gospodarczego na
pomieszczenie na odpady:

1.Prace przygotowawcze.

- oczyszczenie podtoza z wszelkich pozostatosci klejow , zabrudzen , plam , ttuszczy , kurzu i pytow
luzno zwigzanych z frakcjg podtoza itp.

- uzupetnienie wszelkich ubytkdw , rys, pekniet,

( w/w prace dotycza takze $cian )

- likwidacja grzejnika zamontowanego na Scianie + likwidacja rur c.o.

- Zlikwidowanie lamp na $cianach bocznych,

- demontaz drzwi

2. prace budowlane.

-zamurowanie istniejacego naswietla nad wejsciem,

- wymurowanie i wyprowadzenie na dach komina z dwoma przewodami wentylacyjnymi
-zamontowanie kratki $ciekowej z wykonaniem odptywu

-zamontowanie zlgczki do weza z poditgczeniem wody,

Wykonanie posadzki w tym:

- wykonanie wylewki cementowej gr.7cm

- natozenie warstwy gruntujacej

-natozenie izolacji przeciwwilgociowej na tym etapie wytozenie taSmami uszczelniajgcymi

naroznikow i innych zataman pomieszczenia,

- natozenie kleju pod ptytki ceramiczne

-potozenie plytek ceramicznych do pomieszczen narazonych na nacisk i dziatanie két od konteneréw na
Smieci,

Wykoniczenie Scian w tym:



- natozenie warstwy gruntujacej

- natozenie izolacji przeciwwilgociowej na tym etapie wytozenie taSmami uszczelniajacymi
naroznikow i innych zataman pomieszczenia,

- natozenie kleju pod ptytki ceramiczne

- potozenie ptytek ceramicznych

- montaz sufitu podwieszanego z miejscowym obnizeniem na przewdd wentylacyjny,
- obnizenie lamp sufitowych do poziomu sufitu podwieszanego,

- zamontowanie drzwi zewnetrznych,

- wykonanie zadaszenia nad wejsciem oraz jego montaz,

4. Uzbrojenie terenu — bez zmian poza zaprojektowang siecig kanalizacji deszczowej ,
odprowadzajaca wode opadowg z przedmiotowego placu oraz przetozeniem zawordw na istniejacej
sieci ciepfowniczej ( wg czesci instalacje sanitarne)

5. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki: 401,70 m2
W tym:

Powierzchnia zabudowy szybu windy 11,70 m2
Powierzchnia schodéw zewnetrznych 11,20 m2
Powierzchnia ostony Smietnikowe; 7,56 m2
Nawierzchnie utwardzone 371,24 m2

6. Smietnik - istniejacy $mietnik zlokalizowany na dzialce 157 pozostaje bez zmian.

Dodatkowo — w ramach zadania inwestycyjnego — istniejgce pomieszczenie gospodarcze
przystosowane zostaje do spetniania wymogoéw pomieszczenia na odpadki okreslonego warunkami
technicznymi , poprzez dodatkowe uszczelnienie pomieszczenia, udroznienie kratki $ciekowe;j,
zatozenie ztgczki do wezg, wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz zadaszenie drzwi wejéciowych.
Pomieszczenie na odpadki nie wymaga zachowania odlegto$ci wskazanych dla miejsc sktadowan
odpadkow statych.

7. Projektowana inwestycja nie oddziatuje na sSrodowisko.

8. Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gorniczym (teren kopalni KWK ,Staszic” ) — zgodnie z
postanowieniem Dyrektora OUG nr KAT/5141/0175/09/05106/Kw z dn. 28.09.2009 poza zasiegiem
oddziatywania wptywow i dalsza eksploatacja nie jest przewidziana;

9. Budynek oraz dziatka znajduja sie pod ochrona konserwatorska.
10. Wycinka drzew — na terenie objetym opracowaniem brak istniejacego drzewostanu.



OPIS TECHNICZNY - CZESC DROGOWA

1. Podtoze gruntowe

Na potrzeby niniejszego zadania zostaty wykonane badania geotechniczne. Istniejgce podtoze gruntowe zostato
rozpoznane 2 otworami badawczymi o gtebokosci do 6,0 m pod poziomem terenu.

Dokumentacja wykazata, iz bezposrednie podioze gruntowe zbudowane jest z zageszczonych i matowilgotnych
lub nasypéw niebudowlanych o migzszosci od 0,8 do 2,6 m. Nasypy zbudowane sg z kruszywa, piasku,
okruchow cegty .

Ponizej nasypdw zalegajg grunty rodzime reprezentowane przez zaglinione piaski $redniozageszczone oraz gliny
w stanie twardoplastycznym .

W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Podtoze gruntowe, ze wzgledu na warstwe nasypow, zaliczono do grupy nosnosci G3.

2. Rozwiazania projektowe

0$ drogi:
Os drogi zaprojektowano jako linig prosta przebiegajaca na granicy dziatek nr 185 (dziatka inwestora) i 158/7

Jezdnia:

Drodze nadano szeroko$¢ wynoszaca okoto 3,0 m z niewielkimi odchyleniami (+ 10,0 cm). Jezdnia zostata
zakoniczona niewielkim placem manewrowym. Dodatkowo nalezy zauwazyC, iz jezdnia styka sie z placem
Zlokalizowanym na dziatce nr 158/7 przez co jej rzeczywista szeroko$¢ jest znacznie wieksza. Sytuacja taka ma
miejsce ze wzgledu na ograniczenie prac budowlanych tylko do dziatek stanowigcych wtasnos¢ inwestora.

Chodnik dla pieszych:

Na projektowanym obszarze wprowadzone zostaly obszary przeznaczone do ruchu pieszego. Chodniki nie
posiadajg ujednoliconych wymiarow i zlokalizowane zostaty na czeSciach ktore z roéznych wzgledow nie sg
mozliwe do zagospodarowania jako stanowiska postojowe czy tez drogi dojazdowe.

Stanowiska postojowe:

Na terenie inwestycji zaprojektowane zostaty 4 stanowiska postojowe przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych
0 minimalnych wymiarach 3,6x5,0 m. Potaczenia stanowisk z jezdnig zostaty wyokraglone fukami poziomymi
0 promieniu minimum 2,0 m.

Zjazdy:
wigczenie do istniejacego uktadu komunikacyjnego nie ulega przebudowie i pozostaje w stanie dotychczasowym.

Rozwiazanie wysokos$ciowe

Niwelete projektowanego placu dowigzano maksymalnie do istniejgcego terenu. Roznice wysokosciowg
pomiedzy projektowanym zagospodarowaniem a pozostatym terenem (dziatka nr 158/7) nalezy zniwelowac
poprzez wykonanie przektadki wysokosciowej istniejgcej nawierzchni na szerokosci od 1,5 do 2,3 m od krawedzi
projektowanego obszaru.

Spadki poprzeczne ksztattujg sie w przedziale od 1,4% + 3,0% natomiast spadek podtuzny zostat dostosowany
do uksztattowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje projektowanej nawierzchni przyjeto w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie DZ. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.



Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto przy zatozeniu obcigzenia ruchem KR3, i grupe nosnosci podioza G3.

Ze wzgledu na gtebokos$¢é przemarzania gruntu grubos$¢ konstrukcji przeznaczonych dla ruchu
samochodowego wraz z ulepszonym podtozem winna wynosi¢ 65 cm dla podtoza G3 Wszystkie
projektowane konstrukcje przewidziane dla ruchu samochodowego zapewniaja spetnienie tego warunku

Parametry podtoza E2 = min 100 MPa i Is = min 1,00. Przed wykonaniem badan podtoze gruntowe nalezy
dogescic.

Materiat na kostki, z ktorych wykonano warstwy $cieralne oraz ich kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

Projektowang jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem od strony dziatki nr 158/7 odwodnieniem liniowym
natomiast od strony projektowanych stanowisk postojowych oraz obszaréw dla pieszych poprzez zabudowe
kraweznika betonowego utozonego na ,zero”. Na wigczeniu placu do istniejgcej nawierzchni jezdni drogi
publicznej nalezy zabudowaé kraweznik najazdowy 15x22x100 utozony na tawie betonowej z betonu C20/25,

Miejsca postojowe nalezy oddzieli¢ od miejsc parkingowych i jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22x100
utozonym na tawie betonowej z betonu C20/25,uktadnym na ,0”.

Podczas wykonywania prac ziemnych wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed naptywem wody
opadowej, gdyz wystepujace w podtozu nasypy grunty spoiste moga zosta¢ zbytnio nawodnione i w
efekcie straci¢ swoje wlasciwosci nosne.

Zaleca sie by prace ziemne byly prowadzone w okresie od maja do potowy wrzesnia w dni bez opadéw
atmosferycznych. Jezeli spetnienie tego zalecenia nie bedzie mozliwe wykonawca winien zabezpieczy¢
dostep do sprzetu umozliwiajacego usuwanie wody z wykopéw. W przypadku uplastycznienia sie
warstwy gruntu nalezy go bezwzglednie wymienié.

Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej czesci placu przewidziano przy pomocy odpowiedniego uksztattowania pochylen
podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Wody opadowe zostang skierowane do projektowanego odwodnienia
liniowego a nastepnie do wpustow ulicznych.

Odwaodnienie liniowe nalezy wykona¢ z koryt betonowych z rusztem zeliwnym, korytka winny by¢ dostosowane
do obcigzenia ciezkiego i posiada¢ wymiary minimum 100x150x160. Koryta nalezy zabudowac w obustronnej
tawie betonowej z betonu C20/25. Wpiecie do Wpustu ulicznego nalezy wykona¢ za pomocg systemowego
krucca.

Wpusty uliczne wykonac jako betonowe wyposazone w ruszt zeliwny typu ciezkiego oraz osadnik piaskowy.



OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE - ODWODNIENIE TERENU

l. Dane og6lne
Inwestor:
Zespot Wojewddzkich Przychodni Specjalistycznych ul. Powstancow 31 Katowice

1. Wykonawca projektu )
VIZ-PROJEKT JOANNA KORCZYNSKA 43-100 TYCHY, UL. WIENIAWSKIEGO 36/8
TEL.:032-7881875 TEL.KOM.: 0604460028

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwestycji pt..
Na catos¢ projektu sktada sie czes¢ ogdlna i technologiczna.

3. Postawa opracowania i wykorzystane materiaty
Podstawe opracowania stanowi:

-projekt architektoniczno — budowlany osiedla

- warunki techniczne wydane przez Katowickie Wodociagi S.A.
- mapa dla celow projektowych.

- wizja lokalna w terenie,

- karty studni

- dane literaturowe.

4. Lokalizacja inwestyc;ji
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Katowicach przy ul. Powstarncéw 31

II. CZESC TECHNOLOGICZNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Zakres opracowania obejmuje :
nowo projektowanego kanat deszczowy D315 od studni k-202 zabudowanej na kanale deszczowym D500 w
ul. Lompy do studni D-2 dtugo$ci 30 m, kanat deszczowy D 200 od studni D2- D6 dtugo$ci 62,5 m, podejscia
pod wpusty deszczowe i rury deszczowe tacznej diugosci 12+13,0m podejscia pod rury spustowe D160 tacznej
dtugosci 26+6m.Ogdlna dtugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi 149,5 mb

Odbiornikiem wéd deszczowych zgodnie z uzgodnieniem K.W. S.A. bedzie kanalizacja deszczowa 500 studnia
k-202 o rzednych t-282,44 , d-279,24

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z rur PVC @ 315x9,2mm, @250 x7,3mm, @ 200 5,9mm , @160 mm typu
,S" Z wydtuzonym kielichem .

Na projektowanym kanale przewidziano studzienki do kanalizacji deszczowej @1200 mm z kinetami
inspekcyjnymi , wlazami zeliwnymi z pier§cieniem odcigzajacym .

Studnie potgczeniowe wykona metoda tradycyjng z kregow zelbetowych D 1200 i dnem zelbetowym
prefabrykowanym. Rury utozone powyzej strefy przemarzania ociepli¢ otulina z pianki PUR lub zuzlem.

Ze wzgledu na posadowienie rur pod drogg nalezy bardzo starannie prowadzi¢ zasypke wykopu z warstwowym
zageszczaniem do wskaznika Is = 98 %, do poziomu podfoza konstrukcyjnego podtoza pod parkingdw i drogi .

W przypadku niemoznosci uzyskania wymaganego zageszczenia kanat i przykanalikéw nalezy obetonowa¢
betonem B20 z 10 cm otulina.

Rury fgczy¢ na uszczelki gumowe zwracajgc szczegdlng uwage na szczelno$¢ potaczen.

Na projektowanym kanale przewidziano studzienki do kanalizacji deszczowej 1200 z kinetami inspekcyjnymi.
UtoZenie przewoddw z rur PVC powinny byé prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy gruntach
piaszczystych, piaszczysto — gliniastych, Srednioziarnistych i luznych, nie zawierajgcych kamieni, przewody z
PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach
nasypowych z gruzu, nalezy wykona¢ podtoze z piasku o gr. 15 do 20cm z jednoczesnym jego zageszczeniem.



Rury na przygotowanym j .w. dnie wykopu powinny by¢ uktadane w osi projektowanego wykopu i przylega¢ do
dobrze ubitego podioza z gruntu piaszczystego. Rury po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci zasypacé.
Zasypka przewodu w wykopie powinna sktada¢ sie z dwdch warstw:

- warstwa ochronna o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,

- warstwa do powierzchni terenu.

Materiat zasypu warstwy ochronnej moze by¢ rodzimy o ile tworza go grunty piaszczyste, piaszczysto — gliniaste
lub gliniasto — piaszczyste bez kamieni, grud i innych ostrych przedmiotow.

Przy innych gruntach przewod nalezy obsypa¢ warstwa 30cm gruntu piaszczystego bez grud i kamieni. Zasypka
warstwy wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokona¢ gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

2. Podtaczenie wycieraczki systemowej do kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano potaczenie wycieraczki systemowej jako podejscie z rury @110 do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Podejscie nalezy zasyfonowac.

Podejscie rury wycieraczki systemowej powinno przebiegac ponizej poziomu zamarzania 120 cm.

3. Istniejace uzbrojenie podziemne.

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy uprzednio wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnej ich lokalizacji. Wszelkie roboty ziemne w poblizu istn. uzbrojenia nalezy wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikow tych urzadzen.

Miejsca skrzyzowan projektowanego rurociggu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczyé¢
rurami dwudzielnymi AROTA zaktadajac je na kable.

Skrzyzowania projektowanego rurociagu z przewodami gazowymi zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-91/M-
64531.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury PVC nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki zewnatrz zabezpieczy¢ abizolem. Od
wewnatrz zaizolowac preparatem typu niezgorszego niz Akwafin K2 f-my Sschomburg lub innnym o podobnych
wiasciwosciach.

5.1 Przej$cia pod i nad przeszkodami

5.2Warunki ogéine

Na rury ochronne zaprojektowano rury z PVC typ. S $rednicach wewnetrznych pozwalajacych na
pomieszczenie w nich ztacz w szczegolnosci ztaczek zgrzewania elektrooporowego. Odlegto$é ztaczki rury PVC
lub PE od wewnetrznej Scianki rury ochronnej, powinna wynosi¢ od 6 do 8cm. Rure przewodowag w rurze
ochronnej prowadzi¢ za pomocg ptéz systemowych( wg rysunku przejscia).

W miare mozliwo$ci nalezy unika¢ w rurach ochronnych ztaczy rur przewodu PVC.

5.2.1 Wprowadzenie rurociggu z Utozenie rurociagu z PE w rurze ochronnej

PE do rury ostonowej nalezy dokonywac na ptozach systemowych typ. ,,B” — érednice rur
DN 40-110 ,typu ,,E/C dla rur DN160 -500

Na konicach rury ochronnej zabudowa¢ manszety typu N nie gorszego niz firma INTEGRA

5 Wymagania BHP
1.Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z : 1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia
2003.02.06 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
2) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych z dn. 1. 10. 1993r. (Dz. U. Nr 96 poz. 437),
3) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy przy oczyszczalniach sciekdw z dn. 1. 10. 1993r.
(Dz. U. Nr 96 poz. 438),
4) ,Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” - CTBK 1989r.,
5) innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN - 83/8836 - 02.

6. Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych i odbioru obiektu
Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” zawartymi w nastepujacych
czes$ciach branzowych:
tom | - Budownictwo ogoine
tom Il - Budownictwo sanitarne i przemystowe
Powyzsze warunki techniczne zawierajg podstawowe wymagania w zakresie wykonania rob6t budowlano-
montazowych i ich odbioru, umozliwiajace prawidtowe wykonanie i odbior tych robot oraz oceng ich jakosci.
Do odbioru robét nalezy przewidzie¢:
a) odbior czeSciowy
b) odbidr koncowy
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od projektu,
- zgodnos¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spetnia¢

obiekt.
Jako podstawowe obowigzuja normy:
PN-81/B-10725 i BN-83/8836-02; BN-78/9192-02; BN-87/8972-03.Rurociagi przed zasypaniem nalezy poddac
prébie szczelnosci .
Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. oraz dokumentacii
techniczne;j.
Po wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji, nalez wykona inwentaryzacje geodezyjng w.w kanalizacji.
Budowe kanatu przewidziano w wykopie obustronnie szalowanym.

7. Obliczeniowa ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych wynosi :

- dachy projektowane i istniejace 850 m2x 0,0199x1,0 = 16,9 lis
- drogi projektowane ,parkingi- 790 x0,0199x0,8= 12,6 ls

S max= 29,50 I/s.

Qo =2951s;
Przyjeto do obliczen :
p- czestotliwos¢ —raz na 20 lat .
q=199,0l/s ha
g= 1,0 — wspdtczynnik sptywu dla dachow stromych
= 0,8 — wspdtczynnik sptywu dla dachéw ptaskich
g = 0,8 — wspétczynnik sptywu dla drég , parkingdw i chodnikdw,
P = 0,1 — wspétczynnik sptywu dla trawnikow

8. Zestawienie podstawowych materiatow

1Rury PVC 315x9,2mm z wydtuzonym kielichem kasy ,,S” SDR41 , SN8 ze $ciankg litg wg PN-EN 1401 :1999
mb- 30,0

2.Rury PVC 250x7,3 mm z wydtuzonym kielichem kasy ,,S” SDR41, SN8 ze $cianka lita wg PN-EN 1401 :1999
mb-95,0



3.Rury PVC 200x5,9mm z wydtuzonym kielichem kasy ,,S” SDR41, SN8 ze $cianka litg wg PN-EN 1401 :1999
mb-0

4 Rury PVC 160x4,7 mm z wydtuzonym kielichem kasy ,,S” SDR41 , SN8 ze $cianka lita wg PN-EN 1401 :1999
mb - 26

5 .Studnie D1200 kpl-6+1

6.Wpust deszczowy D600 kpl.-3

7. Rury deszczowe D 150 —kpl. -6

8. Korytko odwadniajgce- wg proj. drogowego

9. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

10. Wymagania BHP

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych .

2) innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN -B-06050:1999.

11. Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych i odbioru obiektu
Warunki, ktore nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” zawartymi w nastepujacych
czes$ciach branzowych:
tom | - Budownictwo ogoine
tom Il - Budownictwo sanitarne i przemystowe
Powyzsze warunki techniczne zawierajg podstawowe wymagania w zakresie wykonania rob6t budowlano-
montazowych i ich odbioru, umozliwiajace prawidtowe wykonanie i odbior tych robot oraz oceng ich jakosci.
Do odbioru robét nalezy przewidzie¢:
a) odbior czesciowy
b) odbidr koncowy
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od projektu,
- zgodnos¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spetnia¢
obiekt.
Jako podstawowe obowigzujg normy:
PN-81/B-10725 i PN -B-06050:1999; PN-B-10405.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :
1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych
3) innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/iw robotami

1.2 Uwagi koncowe.
Inwestor zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych sieci .



OPIS TECHNICZNY - ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

l. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem - Zespdt Wojewodzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach —
nr ZWPS/DA/362/2010 zdn.13.12.2010 r.;

2. Decyzja nr 137/2009/CP ustalajaca lokalizacje inwestyciji celu publicznego z dn. 5.10.2009 r.;

3. Inwentaryzacja stanu istniejacego uktadu drogowego ulic Powstancow, Lompy i Rybnicka.

4. Konwencja o ruchu drogowym, sporzgdzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r." opublikowana
w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40)

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908
z pbzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19
poz. 115 z p6zniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002 r. z pdzn. zm.)

8. Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie ,szczegGtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach”
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. z p6zn. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. nr177, poz. 1729)

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr43, poz. 430 z 1999 r. z p6zn. zm.)

11. Normy zharmonizowane, Polskie Normy przytoczone w przepisach technicznych

Il. Projekt czasowej organizacji ruchu.

1.Przedmiot, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu zwigzany z budowg odcinka
kanalizacji deszczowej od placu zlokalizowanego pomiedzy budynkami przychodni (dziatki nr 157, 185
oraz 158/7), dalej wzdtuz tacznika ul. Lompy z ul. Rybnickg do istniejacej studni kanalizacyjnej nr 202
w ul. Lompy.

Przewidywany termin realizacji inwestycji — Il potowa 2011 r. Planowany czas trwania rob6t (czasowe;j
organizacji ruchu) — ok. 1 miesigca.

2. Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy ul. Lompy i Rybnickiej, po stronie potudniowe;
budynkéw Zespotu Wojewddzkich Przychodni  Specjalistycznych (ZWPS) zlokalizowanym przy
ul. Powstancéw 31 w Katowicach.

Ul. Lompy i Rybnicka sg ulicami gminnymi klasy L o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokos¢
jezdni — ok. 6,0 m. Obie ulice sg ulicami bez przejazdu. tacznik pomiedzy obu ulicami posiada
nawierzchnie z kostki kamiennej. Szer. jezdni tacznika — ok. 3,60 m.



Ul. Lompy ( bez mozliwosci przejazdu) stanowi bezposredni dojazd do budynkoéw Szkoty Podstawowej
nr 37 oraz Komendy Miejskiej i Wojewddzkiej Policji.



